
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, Др Александра Костића бр.9 
              
 

      

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. став 1. Закона о jавним набавкама (''Службени 

гласник РС'' број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурaње 

 
Адреса наручиоца: Др Александра Костића 9, Београд 

 

Интернет страница наручиоца:  www.pio.rs 
 

Врста наручиоца: Организација обавезног социјалног осигурања (остало) 
 

Врста предмета: услуга 
 

Опис предмета: Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова 

на адаптацији објекта филијале Ћуприја ЈН 31/2019 

 

Ознака из општег речника набавка:  

71247000- надзор грађевинских радова,       
71317200- услуге у области здравства и безбедности; 

 
Уговорена вредност: 4.332.773,46 динара без ПДВ; 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда: 1 (једна) 
 

Највише и најниже понуђена цена:  
Беопотез д.о.о. из Београдa, Јове Илића бр.87, укупна понуђена цена услуге 3,45% од вредности 

изведених радова за које се врши услуга; 
 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Беопотез д.о.о. из Београдa, Јове Илића бр.87, укупна понуђена цена услуге 3,45% од вредности 
изведених радова за које се врши услуга; 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 9.8.2019. године 
 

Датум закључења уговора: 12.8.2019. године 
 

http://www.pio.rs/


 
 

 
 

 
 

 

 
 

Основни подаци о добављачу: Беопотез д.о.о. из Београдa, Јове Илића бр.87, ПИБ: 100281340, 
матични број: 17153951 у заједничкој понуди са Инжењеринг плус пројект д.о.о. из Београдa, 

Милана Јовановића бр.7, ПИБ: 107573428, матични број: 20828668 и ДВД Врачар из Београдa, 

Метохијска бр.42, ПИБ: 100302082, матични број: 07065825; 
 

Период важења уговора:  
до краја извођења предметних радова, односно до примопредаје истих; 

 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 

16.8.2019. године 


